Hoveniersbedrijf De Vries

Hoveniersbedrijf De Vries
Dennenlaan 12
3511 AB Utrecht
06 12345678
info@devries-hoveniers.nl
www.devries-hoveniers.nl

Mevrouw A. Jansen
Kastanjelaan 8
3582 CD Utrecht

Offertenummer	**2026-0015**
Datum	**15 oktober 2026**
Geldig tot	**14 november 2026**
Projectadres	**Kastanjelaan 8, 3582 CD Utrecht**

Offerte

Complete tuinaanleg

Geachte Mevrouw A. Jansen,
Hartelijk dank voor uw aanvraag. Hieronder vindt u onze offerte voor het besproken werk.

OMSCHRIJVING	AANTAL	EENHEID	PRIJS	BTW	TOTAAL
Voorbereiding en grondwerk					**€ 2.054,27**
Onderdeel 1: Beukenhaag leveren en planten	3	m	€ 21,75	9%	€ 65,24
Onderdeel 2: Grondverbetering	4	m²	€ 27,89	21%	€ 111,56
Onderdeel 3: Betonband plaatsen	5	stuks	€ 31,64	21%	€ 158,21
Onderdeel 4: Gazon aanleggen	6	m³	€ 35,39	21%	€ 212,36
Onderdeel 5: Boomspiegel beplanten	7	m	€ 39,14	21%	€ 274,00
Onderdeel 6: Beukenhaag leveren en planten	8	m²	€ 38,64	9%	€ 309,12
Onderdeel 7: Grondverbetering	9	stuks	€ 46,65	21%	€ 419,81
Onderdeel 8: Betonband plaatsen	10	m³	€ 50,40	21%	€ 503,97
Beplanting en aanleg					**€ 7.738,54**
Onderdeel 9: Gazon aanleggen	11	m	€ 54,15	21%	€ 595,62
Onderdeel 10: Boomspiegel beplanten	12	m²	€ 57,90	21%	€ 694,78
Onderdeel 11: Beukenhaag leveren en planten	13	stuks	€ 55,54	9%	€ 721,96
Onderdeel 12: Grondverbetering	14	m³	€ 65,40	21%	€ 915,61
Onderdeel 13: Betonband plaatsen	15	m	€ 69,15	21%	€ 1.037,27

OMSCHRIJVING	AANTAL	EENHEID	PRIJS	BTW	TOTAAL
Onderdeel 14: Gazon aanleggen	16	m²	€ 72,90	21%	€ 1.166,44
Onderdeel 15: Boomspiegel beplanten	17	stuks	€ 76,65	21%	€ 1.303,11
Onderdeel 16: Beukenhaag leveren en planten	18	m³	€ 72,43	9%	€ 1.303,75

Afwerking — € 11.905,22

Onderdeel 17: Grondverbetering	19	m	€ 84,16	21%	€ 1.598,95
Onderdeel 18: Betonband plaatsen	20	m²	€ 87,91	21%	€ 1.758,13
Onderdeel 19: Gazon aanleggen	21	stuks	€ 91,66	21%	€ 1.924,81
Onderdeel 20: Boomspiegel beplanten	22	m³	€ 95,41	21%	€ 2.098,99
Onderdeel 21: Beukenhaag leveren en planten	23	m	€ 89,33	9%	€ 2.054,49
Onderdeel 22: Grondverbetering	24	m²	€ 102,91	21%	€ 2.469,85

Voorrijkosten en transport — € 42,35

Voorrijkosten	1	post	€ 42,35	21%	€ 42,35

Totaal excl. btw	€ 18.372,55
Btw 21% over € 14.285,80	€ 3.000,02
Btw 9% over € 4.086,75	€ 367,81
Totaal incl. btw	**€ 21.740,38**

Betaling

Bij akkoord	30%	€ 6.522,11 incl. btw
Na oplevering	70%	€ 15.218,27 incl. btw

Betaling binnen 14 dagen na factuurdatum, op IBAN NL91 ABNA 0417 1643 00 t.n.v. Hoveniersbedrijf De Vries.

Planning

Verwachte start: week 46 van 2026. Verwachte doorlooptijd: ongeveer 3 werkdagen. Dit is een indicatie en geen vaste afspraak.

Voorwaarden en uitsluitingen

- De prijzen zijn gebaseerd op een normale bereikbaarheid van de werklocatie en een normale grondgesteldheid.
- Afvoer van vrijkomende grond en puin wordt op nacalculatie in rekening gebracht.
- De KLIC-melding wordt door de opdrachtgever gedaan voordat wij beginnen.
- Meerwerk voeren wij alleen uit na overleg en vooraf schriftelijk akkoord van de opdrachtgever.
- De planning is onder voorbehoud van weersomstandigheden.

Op deze offerte en op de overeenkomst zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, die als bijlage zijn meegestuurd. Door akkoord te gaan verklaart u deze te hebben ontvangen en te aanvaarden.

Herroepingsrecht

Bent u een consument en komt deze overeenkomst op afstand of buiten onze verkoopruimte tot stand, dan heeft u het recht om binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Wilt u dat wij binnen die termijn met het werk beginnen, dan vragen wij u daar uitdrukkelijk om te verzoeken; herroept u daarna, dan betaalt u ons een evenredig deel voor het reeds verrichte werk. Herroepen kunt u door ons dit schriftelijk of per e-mail te laten weten.

Wij vertrouwen erop u hiermee een passend aanbod te hebben gedaan en zien uw reactie graag tegemoet. Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

Jan de Vries
Eigenaar, Hoveniersbedrijf De Vries

Akkoord opdrachtgever

Ik ga akkoord met deze offerte van € 21.740,38 en de algemene voorwaarden.

Naam _____ Datum en tijd _____

Handtekening _____